Zmluva o dielo
(dodavka stavebnych prac)

uzatvorena podl'a ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len Obchodny zakonnik)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel>  Obec Muranska Diha Lika

Sidlo: Muranska Dlha Luka ¢.111, 050 01
Zastupeny: Mgr. Jan Kvetko, starosta obce
ICO: 00328545

DIC: 2020724728

telefon: 058 /488 1033, 0918 401 567
e-mail: starosta@mdl.sk

1.2 Zhotovitel’: OSIRIS TRADE s.r.o

Sidlo: Jana Ponicana 3, 84108 Bratislava
Zastipeny: MVDr. Erika Ocskova

1CO: 31331157

DIC: 2020816237

IC DPH: 2020816237

telefon: 0907 924 087

e-mail: ocsko.ali@gmail.com

II. Vychodiskové podklady a udaje

Nazov stavby:
»Rekonstrukcia pozemnych komunikacii v ¢asti Kapustnice — Muranska Dlha Lika“

I11. Predmet plnenia zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizdcia stavebnych priac na stavbe: ,,RekonStrukcia
pozemnych komunikdcii v ¢asti Kapustnice — Muranska Dlha Laka* v rozsahu podla
ponukového rozpo&tu zhotovitel'a z verejného obstaravania, ktory je neoddelitelnou sucastou
tejto zmluvy (priloha &.1).

3.2 Zhotovitel' sa zaviéizuje vykonat dielo na profesionalnej urovni s odborne spdsobilymi
osobami vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, pricom bude reSpektovat’ technické
Specifikécie a pravne predpisy.

3.3 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' rozsah prac, na zaklade vlastného uvaZenia a po
dohode so zhotovitelom na zaciatku stavebnych prac a to vypustenim bodu 3. predlozeného
rozpoétu - "Podklad z asfaltového beténu AC 32 P s rozprestretim a zhutnenim v pruhu 3irka
nad 3 m, po zhutneni hrubka 60 mm". Vypustenim tohto bodu sa znizi cena diela oproti
povddnému rozpodtu o sumu 11.816 €. Realizovat sa bude len 1 vrstva asfaltového pasu AC 8§ O
po zhutneni v hrubke do 70 mm.
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IV. Cas plnenia

4.1 Termin plnenia zmluvy je dohodnuty zmluvnymi stranami nasledovne:

Termin zahdajenia prac: 18.11.2019
Termin ukoncenia prac: 29.11.2019

4.2 Po dohode objednavatela so zhotovitefom je mozné predizit termin odovzdania diela
z objektivaych pri¢in (zaznamenanych v stavebnom denniku) pisomnym dodatkom tejto
zmluvy, ktory bude podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4.3 Objednavatel sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme azaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.

4.4 Pri odovzdani staveniska objednavatel’ vycleni pre zhotovitel'a miestnost’ pre sklad materialu
a naradia, ur¢i body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zhotovitel' je povinny
zabezpedit’ podruzné meranie spotrebovane] elektrickej energie. Spotrebované média vylucne
na ucely predmetu diela bude hradit’ objednavatel. Zhotovitel' zabezpeti v pripade zabratia
verejneého priestranstva prislusné povolenia a bude hradit’ ndklady s tym vzniknuté.

V. Cena

5.1 V cene je zahrnuty cely zmluvny zavdzok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

5.2 Cena diela vrozsahu ¢l. III. tejto zmluvy je stanovena na zdklade vysledku verejného
obstaravania pre predmet zmluvy a bola stanovena na sumu:

26.133,77 € bez DPH
slovom: ( dvadsaSesttisicstotridsat’ deviit’)

5.3 V cene su zahruté aj naklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

VL Platobné podmienky a fakturacia

6.1 Vykonané priace budu vyfakturované po ukonceni a prevzati stavebnych prac. Cena za dielo
bude uhradend na zdklade faktary - datiového dokladu, vystaveného zhotovitelom po
¢iastoénom prebrati stavebnych prac zastupcom objednéavatel'a. Lehota splatnosti faktury je
30 dni od dorucenia objednavatelovi.

6.2 Zhotovitel' je povinny vykonané prace vyactovat’ overiteInym spésobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne

6.3 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a doddvok.

6.4 FaktGry budu obsahovat' nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢islo 222/2004 Z. z.
o DPH v zneni neskorSich zmien a doplnkov.

6.5 Zhotovitel' a objednavatel’ dicla sa dohodli na zalohovej platbe vo vyske 50 % z celkovej
sumy diela pred zahdjenim prac.

Zmluva Stavebné prace — Rekonstrukcia pozemnych komunikacii v éasti Kapustnice — Murdnska Diha Lika




VIIL. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na z4ru¢nej dobe v trvani 60 mesiacov, ktord zacina plynat’ odo
dna odovzdania diela objednavatel'ovi.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zm]uvy zodpoveda v dobe prevzatia vysledku
uréenému v zmluve, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam (§ 47 a nasl. stavebného
zékona) a 7e nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu, alebo schopnost’ jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym, alebo obvyklym ti¢elom.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela. ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol
zistit" ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouZiti trval.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby mé objednavatel
pravo pozadovat® a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.5 Objednévatel sa zavdzuje, 7e pripadni reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitel'a podl'a ¢l. L tejto zmluvy.

7.6 Zjavné vady su také vady, ktoré objednavatel zistil resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou
pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdavani
a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objedndvatela
na ich bezplatné odstranenie zanika.

7.7 Skryté vady st také vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zaruénej dobe. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitela pisomnou
formou.

7.8 Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat’ do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatel'a a dohodnit’ sposob a termin odstranenia vady.

7.9 Havarijné stavy, t. j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie doklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel', je zhotovitel povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahldseni a spristupneni
objektu.

7.10  V pripade, ze zhotovitel' ozndamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal, ma objednavatel pravo po predchadzajicom pisomnom
upozorneni dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela.

7.11 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

7.12  Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti tejto zmluve.

VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady ana vlastné nebezpeCenstvo. Vlastnicke pravo
k zhotovenému dielu prinalezi objednavatelovi v sulade s bodom 9.3 zmluvy. Nebezpecie
skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel’ v rozsahu svojho premetu plnenia.

8.2 Préce na diele je zhotovitel povinny vykonat’ v dohodnutej lehote.

8.3 Zhotovitel nie je opravneny stavbu ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu.

8.4 Objednavatel’ odovzdé zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na fiom za¢at prace v sulade spodmienkami zmluvy. Naklady na
zhotovenie a odstranenie staveniska st sti¢ast'ou ceny o dielo.

8.5 Objednavatel’ k terminu odovzdania staveniska uréi skladky odpadov asute z realizicie
stavebnej Casti.

8.6 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu vetkych materidlov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov a zariadeni a ich presun na stavenisko.
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8.7 Na stavenisko mdZu vstupovat’ iba povereni pracovnici objedndvatel’a, technicky dozor
objednavatel’a a pripadne stavebny dozor.

8.8 Zhotovitel’ zabezpe¢i v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni nariadenia vlady ¢. 282/2004 Z. z. a v zneni neskor§ich zmien a doplnkov.

8.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlagky SUBP a SBU & 374/1990 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

8.10  Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku a na vlastné naklady odstrani
odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

8.11 Zhotovitel' sa zaviizuje v pripadoch dohodnutych v zmluve vyzvat' osobu opravneni
jednat’ vo veciach technickych na preverenie prac, ktoré v d'alsom pracovnom postupe budi
zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi. Vyzva sa méZe uskutoénit’ zapisom v stavebnom
denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatel'a podpise.

8.12  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného zakona ¢.
50/1976 Zb. v zmysle dalSich zmien adoplnkov a § 28 wyhlasky ¢&. 453/2000 v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

8.13 Objednavatel' je opradvneny kontrolovat' vykondvanie diela. Ak objednavatel' zist, Ze
zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel’ opravneny
dozadovat’ sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté
chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel' neurobi
ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol nepochybne
k podstatnému poruseniu zmluvy, je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’.

8.14  Zhotovitel' zabezpe¢i ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela
a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od tejto
zmluvy.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel odovzda dokonéené dielo v stlade s touto zmluvou.

9.2 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Zze v zdpise
o odovzdani a prevzati budli uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v zdpise o odovzdani aprevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

0.3 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo anebezpeCenstvo Skody na
objednavatel’a.

X. Zmluvné pokuty

10.1 Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v &l. III po termine uvedenom v bode 4.1, zaplati
zmluvna pokutu vo vyske 0,05% zceny diela podla tejto zmluvy za kazdy kalendarny den
omeskania.

10.2  Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0.05% zceny diela za kazdy den, ak sa
omeskd sodstranenim zjavnych vad anedorobkov uvedenych v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati diela.

10.3 Ak zhotovitel' neodstrani skryté vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy defi omeskania.

10.4 Pokuta za neuhradenie faktur zhotovitel'ovi je vo vyske 0.05% z hodnoty neuhradenych
faktir za kazdy deit omeskania
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XI. Zodpovednost’ za $kodu

11.1  Zhotovitel' sa zavézuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie $kody, alebo na jej zmiernenie.

11.2  Kazda zmluvna strana, ktora porudi povinnost’ zo zdvédzkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobenti druhej strane.

11.3  Zmluvna strana, ktord sposobila skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym
v odseku 11.2, zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze. Zze $koda bola spdsobena okolnost'ou
vylucujicou zodpovednost’.

11.4 Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osob alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest, alebo porucenim inzZinierskych sieti, zodpoveda za tito Skodu
zhotovitel’.

11.5  Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstranovani vad v ramei zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouZil na realizdciu diela.

XII. Odstapenie od zmluvy

12.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porudi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit’ od tejto
zmluvy.,

12.2  Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

0 Ak zhotovitel' pre okolnosti na jeho strane bude meskat' so zhotovenim diela o viac
ako 30 dni.
0 Ak zhotovitel postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

12.3  Prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuactuju podla zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.

XIII. Zavereéné ustanovenia

13.1  Objedndvatel a zhotovitel’ sa zavizuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziji pre iné G¢ely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2  Menit alebo doplnat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

13.3  Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia
zavizku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie std.

13.4 Ak sa zmluvné strany dohodnu o obmedzeni alebo rozsireni predmetu plnenia zmluvy,
zmluvné strany si dohodnu aj prislusni Gpravu ceny dodatkom k zmluve.

13.5 Okrem prac méze zhotovitel' realizovat’ prace naviac, ktoré je potrebné vykonat na
zaklade zisteni pocas realizacie diela ato vrozsahu, ktory zabezpe¢i plni funkénost
a bezpe¢nost’ stvisiacu s vytahovym zariadenim. po pisomnej dohode oboch zmluvnych
stran.
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13.6  Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, kazdd zo zmluvnych stran si
ponecha jeden vytlacok
13.7

Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, sithlasia s nim. zmluvu

uzatvorili slobodne a vdzne, urdito a zrozumitelne, nie v tiesni ani za jednostranne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruc¢ne podpisuji.

V Murénskej Dlhej Luke, da 7.11.2019
s 4,\\ SK 4
Qo

V Muranskej Dlhej Luke, dita 7.11.2019
H ™

Osiris Trade s.r.0.
Jana Poni€ana 3, 841 08 Bratisiava
1€0:31 331 157 DIG: 2020816237

*, 1 WOZO a7
Za objednavatela:
Mgr. Jan Kvetko - starosta obce

Za zhotovitel'a:
MVDr. Erika Ocskova - konatel'ka

Priloha ¢.1 — poloZkovity rozpocet zhotovitel'a
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