Stavba   :  Rekonštrukcia kotolne a vykurovania Obecného úradu v obci Muránska Dlhá Lúka
Objekt   :   PLYNOINŠTALÁCIA 

                                           T E C H N I C K Á   S P R Á V A

Úvod :

V súčasnosti je horeuvedený objekt plynofikovaný. Je tu zrealizovaný pripojovací plynovod ukončený  HUP v skrinke regulačného a meracieho zariadenia z ktorej je riešený rozvod plynu k plynovým spotrebičom v kuchyni.  
Vzhľadom na rozšírenie odberu plynu o navrhovaný plynový kotol existujúci regulátor tlaku plynu ako aj plynomer nevyhovujú a je potrebné existujúce regulačné a meracie zariadenie zrekonštruovať resp. vymeniť za nové v zmysle vyjadrenia k žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení ev. č. 9006081119. 

Hlavný uzáver plynu: 

Ostáva existujuci guľový kohút DN 20, PN16. Jeho miesto sa označí v zmysle TPP 935 02 a to nápisom na skrinke  “ Hlavný uzáver plynu resp. HUP”, “Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v okruhu 1,5m”.  

Regulačné a meracie zariadenie: 

Existujúce regulačné a meracie zariadenie sa kompletne zdemontuje  v rozsahu od HUP po výstup z plynomera  a nahradí sa novým viď výkres č. 5.
Reguláciu vstupného tlaku plynu 400kPa na pracovný tlak  2,1 kPa  bude zabezpečovať   dvojstupňový regulátor tlaku plynu Fisher Francel B25 v rohovom prevedení, vstup ¾” sférokonický, výstup 5/4”, pripojovací rozmer 103 mm, inštalovaný v skrini RaMZ, ktorá sa uzemní . viď časť elektroinštalácia.       

Nastavenie zabezpečovacích zariadení :

- vstupný tlak ............................................................   400 kPa

- pracovný tlak  ........ ................................................    2,1 kPa

- poistný ventil  .........................................................    5,5 kPa

- bezpečnostný rychlouzáver - stupnutie .................     4,5 kPa

                                                  - pokles ..................    1,0 kPa

Meranie spotreby plynu bude zabezpečovať plynomer  BK – G10T, DN40 - rozostup hrdiel 280 mm. 

Na inštalovanom regulátore sa po vpustení plynu vykonajú funkčné skúšky za pracovného tlaku plynu , kde sa vyskúša funkčnosť regulátora a bezpečnostných armatúr nasledovne :

BEZPEČNOSTNÝ  RYCHLOUZÁVER - vyskúša sa na tesnosť pri uzavrení. Funkcie pri najmenších a najväčších hodnotách poistných pretlakov sa vyskúšajú 3-krát.  Tesnosť je vyhovujúca pokiaľ po dobu 5 minút nedôjde k nárastu tlaku plynu za regulátorom.

REGULÁTOR  - preskúša sa pri nulovom odbere , kedy výstupný tlak nesmie prekročiť stanovenú hranicu.

POISTNÝ  VENTIL - vyskúša sa najmenej 3 - krát , či spoľahlivo odpúšťa vyšší pretlak než je nastavený a opäť uzavrie pri poklese pretlaku pod nastavenú hodnotu. 

Plynoinštalácia :    
Navrhovaná plynoinštalácia pre kotolňu sa napojí na existujúcu plynoinštaláciu kuchyne DN 40, PN 2,1 kPa situovanej na 1.N.P. Od bodu napojenia ide plynoinštalácia DN 32, PN 2,1 kPa pre kotolňu pod stropom kuchyne a chodby až k miestu , kde v chodbe zostupuje stupačkou S1 cez strop do 1.P.P. a pod jeho stropom pokračuje k plynovému kotlu. 

V kotolni situovanej v samostatnej vetrateľnej miestnosti 1.P.P. sa inštaluje závesný plynový kondenzačný kotol  Wolf  výkonu 46 kW.

Plynový kotol je vo vyhotovení s odvodom spalín dymovodom zaústeným do vonkjšieho komína a odoberaním spaľovacieho vzduchu priamo z miestnosti kotolne. Pred kotlom sa inštaluje uzáver pred spotrebičom a to guľový kohút DN 20, PN6. Samotné napojenie kotla od uzáveru sa zrealizuje certifikovanou pripojovacou hadicou DN 20, dĺžky 0,5m.

Pre prívod vzduchu na spaľovanie ne potrebný vetrací otvor  o minimálnej ploche 46x0,001= 0,046 m2.  Pre prívod spaľovacieho vzduchu bude slúžiť existujúci vetrací otvod 0,3x0,3 = 0,09m2 vo vstupných dverách nad podlahou.   

Navrhované plynový kotol Wolf výkonu 46 kW je  v  zmysle  PTN 100 12 v zhotovení skupiny “B”.     
V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je navrhovaná plynoinštalácia  zaradená do skupiny B.g., plynový  kotol  do skupiny B.h. 
Materiál plynoinštalácie : 

Navrhovaná plynoinštalácia sa v celom rozsahu zrealizuje z rúr oceľových čiernych  bezošvých STN 42 5715 materiál 11 353.1, dimenzie DN 20, DN 32 , ktoré sa po úspešných tlakových skúškach opatria dvojnásobným syntetickým náterom žltej farby na náter základný. Na plynovom potrubí sa vyznačí tlak plynu a smer prúdenia plynu čiernou farbou , alebo štítkom.    

Montáž :

Vykoná sa v zmysle STN EN 1775 odborne spôsobilou osobou , ktorá má k tejto činnosti oprávnenie od príslušnej OPO  v zmysle  vyhlášky č.508/2009 Z.z. Spájanie oceľového potrubia sa vykona zváraním plameňom. Prídavný materiál musí mať rovnaké vlastnosti ako materiál základný. 

Zvárači vykonávajúci montáž musia mať odbornú spôsobilosť podľa STN  EN  ISO  9606-1. 

Z priebehu montážnych prác sa musí viesť denník. Spájané konce rúr musia byť mechanicky očistené a odmastené iba určenými chemickými prípravkami. 

Kontrola kvality  všetkých zvarov sa vykoná vizuálne v rozsahu 100%. 

Čistenie potrubia 

Čistenie potrubia vykoná dodávateľ stavby čistiacim zariadením na zmontovanej sekcii podľa vlastného technologického postupu. O prečistení potrubia sa spíše zápis, ktorý je súčasťou preberacieho konania.

Tlaková skúška : 
Na zmontovanom a nenatretom plynovode sa vykoná skúška pevnosti v zmysle STN EN 1775,

podľa TPP 704 01 čl.7 vzduchom  pri skúšobnom tlaku 5kPa. 

Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať kontrola celého plynovodu , zisťuje sa najmä to, či  nie je  

jeho niektorá časť uzatvorená , upchatá, zaslepená a pod. Pri tlakovej skúške musia byť prístupné 

všetky spoje plynovodu. Pred  samotnou skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá skúšaný plynovod  pod tlakom  15 minút. Doba trvania samotnej  skúšky je 15 minút nakoľko gemetrický objem potrubia je menší ako 50 litrov. Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti skúšobným pretlakom , ktorý sa rovná pracovnému tlaku t.j.  2,0 kPa. Doba trvania skúšky tesnosti  je 30 minút. Skúšobný tlak média sa bude sledovať vodným U manometrom.  Tlaková skúška je úspešná vtedy, ak počas trvania skúšky nebol zistený žiadny pokles tlaku skúšobného média. V opačnom prípade sa skúška po zistení a odstránení netesnosti zopakuje.  V prípade, že odskúšaný plynovod nie je uvedený do šesť mesiacov od vykonania skúšky do prevádzky, tlaková skúška sa musí  zopakovať. Počas tlakovej skúšky nesmie byť ohrozená bezpečnosť osôb a majetku preto je nutné postupovať v zmysle STN EN 1775 čl. 6.2.1 - 6.2.6. Zhotoviteľ vyhotoví  zápis o priebehu a výsledku  skúšky podľa TPP 704 01  príloha D.  

Odvzdušnenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky : 

Odvzdušnenie plynovodu , napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky vykoná zhotoviteľ  za účasti objednávateľa podľa STN 38 6405. 

Odvzdušnenie sa vykoná na konci úseku  tak , že po otvorení odvzdušňovacej zátky pred spotrebičom sa vypustí vzduch do volného ovzdušia napojením hadice  a jej vyvedením von z okna aledo dverí. Počas odvzdušňovania nesmú byť v prevádzke zdroje vznietenia , el. spotrebiče a pod. Musí sa dbať na to, aby nedošlo k nahromadeniu plynu v miestnosti.  Pred napustením plynu zhotoviteľ  vykoná kontrolu prevádzkyschopnosti plynovodu t.j. zistí , či sú uzatvorené všetky vývody na plynovode a uzávery pred spotrebičmi a či bola vykonaná tlaková skúška. 

Bezprostredne po napustení plynu sa prekontroluje tesnosť tých spojov , ktoré neboli podrobené tlakovej skúške. Tesnosť sa kontroluje penotvorným roztokom alebo detektorom úniku plynu. 

O napustení plynu do plynovodu zhotoviteľ vyhotoví zápis a odovzdá ho objednávateľovi podľa  TPP 704 01.       

Prevádzka a údržba rozvodu pynu sa vykonáva v zmysle STN  EN 1775. Prevádzka a kontrola odberného plynového zariadenia sa vykonáva podľa STN 38 6405. Pre prevádzku plynových zariadení prevádzkovateľ vypracuje miestny prevádzkový poriadok.

BOZP :  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa musí riadiť “ Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci” , ktorý musí byť vypracovaný zhotoviteľom stavby v zmysle nariadenia vlády SR 396/2006 Z.z. – o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Plán sa bude vzťahovať na právnické osoby  a fyzické osoby , ktoré budú zamesnávateľmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami v zmysle Zákona NR SR 124/2006 Z.z. a budú v zmluvnom vzťahu so stavebníkom, resp. hlavným dodávateľom, alebo sa nejakým iným zmluvným spôsobom budú spolupodieľať na stavbe dodávkou prác. 

Zámerom  projektu “ Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ bude zaistenie bezpečnej práce všetkých pracovníkov hlavného dodávateľa a jeho subdodávateľov v priestore  staveniska, ako aj ostatných prevádzok okolo a zaistenie  ochrany životného prostredia pred nebezpečnými javmi, ktoré by mohli nastať v súvislosti s realizáciou projektu. 

Záver :

Plynoinštalácia je navrhnutá podľa STN N 1775, TPP 70401, STN EN ISO  9606-1, STN 42 5715,  STN 38 6405, STN 10 8012, nariadenie vlády č. 396/2006, zákon č. 124/2006 Z.z., vyhláška č. 508/2009 Z.z.  Zariadenie obsahuje len tie riziká, ktoré vyplývajú z uvedených predpisov a noriem a sú v nich zohľadnené.      
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